



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

CUADRO COMPARATIVO DE LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

59064001-003-03 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INTEGRADO POR: "DECODIFICADOR, ANTENA PARABÓLICA Y LNB" PARA

LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL EDUSAT DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PAREIB/ VERACRUZ DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PARTIDA	CONCEPTO	U. M.	CANTIDAD	ADVANCE NETWORKS, S.A. DE C.V.		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO Y ASESORÍA EN EQUIPOS DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V.		SEÑAL TV VIDEO, S.A. DE C.V.		SOLUCIONES INTEGRALES EN AUDIO, VIDEO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.		GRUPO SIT, S.A. DE C.V.	
				PREC. UNIT.	P. TOTAL	PREC. UNIT.	P. TOTAL	PREC. UNIT.	P. TOTAL	PREC. UNIT.	P. TOTAL	PREC. UNIT.	P. TOTAL	PREC. UNIT.	P. TOTAL
UNICA	EQUIPO INTEGRADO POR: "DECODIFICADORES, ANTENAS PARABÓLICAS Y LNB"	PAQUETE	250	5,548.00	1,387,000.00	4,840.00	1,210,000.00	4,910.23	1,227,557.50	5,191.69	1,297,922.50	5,130.00	1,282,500.00	6,480.00	1,620,000.00
					1,387,000.00		1,210,000.00		1,227,557.50		1,297,922.50		1,282,500.00		1,620,000.00
					DESCUENTO 0.00		0.00		111,596.14		0.00		0.00		0.00
					SUBTOTAL 0.00		0.00		1,115,961.36		0.00		0.00		0.00
					I.V.A. 208,050.00		181,500.00		167,394.20		194,688.38		192,375.00		243,000.00
					TOTAL 1,595,050.00		1,391,500.00		1,283,355.56		1,492,610.88		1,474,875.00		1,863,000.00

TIEMPO DE ENTREGA	20 DIAS HÁBILES	20 DIAS HÁBILES	20 DIAS HÁBILES	15 DIAS HÁBILES	20 DIAS HÁBILES	20 DIAS HÁBILES
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DÍAS NATURALES	CREDITO 30 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A BASES	CREDITO 30 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A BASES	CREDITO 30 DÍAS NATURALES
LUGAR DE ENTREGA	L.A.B. ALMACEN SEC	L.A.B. ALMACEN SEC	L.A.B. ALMACEN SEC	L.A.B. ALMACEN SEC	L.A.B. ALMACEN SEC	L.A.B. ALMACEN SEC
VIGENCIA DE PRECIOS	45 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES	45 DIAS NATURALES
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	12 MESES